

施 行 番 号	危機管理室0010
---------	-----------

仮契約の内容

仮 契 約 年 月 日	令和7年3月3日
仮 契 約 業 者 名	美作市旧庁舎解体工事 エヌエス日進（株）・佐藤建設（株） 特定建設工事共同企業体
仮契約業者の住所	岡山県岡山市中区倉田 3 9 3-1
件 名	美作市旧庁舎解体工事
場 所	美作市 栄町 地内
種 別	解体工事
概 要	建築物及び付属物、外構の解体工事 旧庁舎棟 RC造 4階 延床面積 3227.9m2 車庫棟 S造 2階 延床面積 477.02m2 渡り廊下 S造 1階 延床面積 29.6m2 市民センター渡り廊下 S造 3階 延床面積 54.06m2 立体駐車場 S造 2階 延床面積 488.4m2
期 間	議会議決の日 から
	令和8年1月31日 まで
仮 契 約 金 額	金250,800,000 円（税込）