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施 行 番 号 危機管理室0010

仮契約の内容

仮 契 約 年 月 日 令和7年3月3日

仮 契 約 業 者 名
美作市旧庁舎解体工事　エヌエス日進（株）・佐藤

建設（株）　特定建設工事共同企業体

仮契約業者の住所 岡山県岡山市中区倉田３９３−１

件 名 美作市旧庁舎解体工事

場 所 美作市　栄町　地内

種 別 解体工事

概 要

建築物及び付属物、外構の解体工事

　旧庁舎棟　RC造　４階　延床面積　3227.9m2

　車庫棟　S造 ２階　延床面積　477.02m2

　渡り廊下　S造　１階　延床面積　29.6m2

　市民センター渡り廊下　S造　３階　延床面積　54.06m2

　立体駐車場　S造　２階　延床面積　488.4m2

仮 契 約 金 額 金250,800,000　円（税込）

期 間

議会議決の日

令和8年1月31日


