

| | |
|---------|----------|
| 施 行 番 号 | 下水道課0003 |
|---------|----------|

契約の内容

| | |
|---------------|---|
| 契 約 年 月 日 | 令和6年6月12日 |
| 契 約 業 者 名 | (有) 相互建設 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 岡山県美作市三倉田 5 9 2 番地 |
| 件 名 | 栗井処理区（特環）の勝田処理区（特環）統合に伴う舗装本復旧工事 |
| 場 所 | 美作市 馬形・栗井中 地内 |
| 種 別 | ほ装工事 |
| 概 要 | アスファルト舗装工 L=9 2 1. 2 m A=3, 0 9 6 m ² (国道車道部) 表層工 t=5 c m A=1, 6 7 7 m ² 基層工 t=5 c m A=5 7 1 m ² (国道歩道部) 表層工 t=3 c m A=1, 419m ² 区画線工 中央線・白 (W 1 5 0) L=5 3 7. 1 m 外側線・白 (W 1 5 0) L=5 3 8. 4 m |
| 期 間 | 令和6年6月12日 から |
| | 令和6年10月31日 まで |
| 契 約 金 額 | 金24, 531, 100 円 (税込) |