

| | |
|---------|-----------|
| 施 行 番 号 | 危機管理室0001 |
|---------|-----------|

契約の内容

| | |
|-----------|--|
| 契 約 年 月 日 | 令和7年5月23日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 高元組 |
| 契約業者の住所 | 岡山県美作市赤田 8 2 9 番地の 1 |
| 件 名 | 美作市防災公園道路舗装工事 (1 工区) |
| 場 所 | 美作市 美来 地内 |
| 種 別 | ほ装工事 |
| 概 要 | <p>施工延長L=1 7 3 . 1 m、W= 5 . 5 (7 . 0) m</p> <ul style="list-style-type: none">・表層工 (再生密粒、 t = 4 0) A=1 4 0 1 m²・上層路盤工 (t = 7 0) A=1 4 0 0 m²・下層路盤工 (t = 1 0 0) A=1 9 3 m²・区画線工 L= 5 0 1 . 3 m |
| 期 間 | 令和7年5月23日 から |
| | 令和7年11月30日 まで |
| 契 約 金 額 | 金7,740,700 円 (税込) |